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1  Introducere
Aceasta sectiune a documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora, fiecare

ofertant va elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) pentru executia lucrarilor care
fac obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, COMUNA TEISANI indeplineste rolul de autoritate contractanta,
respectiv achizitor in cadrul contractului.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind cerinte minimale. In acest sens, orice oferta
prezentata care se abate de la prevederile caietului de saricini, va fi luata in considerare, dar numai in
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale din caietul de sarcini.

2 Contextul realiziirii acestei achizitii de lucriri

2.1  Informatii despre Autoritatea Contractanti

Comuna Teisani se afla in partea central-nordica a judetului, in zona de deal spre munte, pe malul
drept al raului Teleajen, satul de resedinta fiind situat la 6 km nord de orasul Vilenii de Munte.
Comuna este strabdtuta de soseaua nationala DNIA, care leagd Ploiestiul de Brasov prin Valenii de
Munte, sosea din care se ramifica langd Teisani soseaua judeteand DJ100N, care duce spre vest citre

orasul Slanic.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Obiectivul general: Cresterea eficientei energetice si rezilientei caminului cultural din sat Teisani,
comuna Teisani, judetul Prahova.

Beneficii anticipate:

- reducerea semnificativa a emisiilor de CO2

- economie de bani si energie

- cladire mai confortabila fara zone reci si curenti de aer

- protectia cladirii impotriva stricaciunilor cauzate de umiditate

- un spor de confort, sanatate si protectie prin eliminarea aerului uzat si imbacsit.

Descrierea detaliata a investitiei se regaseste in Proiectul Tehnic, parte integranta a documentatiei de

atribuire.

3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini. Amplasare/Localizare
Descrierea detaliata a investitiei se regaseste in Proiectul Tehnic, parte integranta a documentatiei de

atribuire.

4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
1. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de

sarcini;
1i. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea



deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor;

1. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

a. Personalul Contractantului

Ofertantul trebuie sa prezinte o descriere detaliatd a metodologiei si planului de lucru conceput
pentru realizarea tuturor activitatilor necesare realizarii obiectivului de investitii, cu prezentarea
organigramei corespunzatoare in care sa fie indicat in mod clar personalul responsabil pentru toate
tipurile de activitati (fara nominalizarea acestuia) pe care acesta urmeaza sd il utilizeze pentru
executia lucrarilor cuprinse in obiectul contractului precum si o descriere a rolurilor si
responsabilitatiilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Totodatd, se va prezenta si un grafic de timp pentru prestarea tuturor activitatilor contractate,
defalcat pe faze de realizare.

Ofertantul va avea o echipa formata din personal specializat/atestat/autorizat, respectiv:
e Manager de proiect (contract)

Responsabilitatile Managerului de Proiect in cadrul contractului (fara a fi limitative):
- Va asigura interfata cu autoritatea contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia

- Gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurarii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate

- Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie

- Gestioneaza relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia, daca este cazul

- (Gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

e Sef Santier
Responsabilitatile Sefului de Santier in cadrul contractului (fara a fi limitative):
- Va asigura interfata cu autoritatea contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier

- Va fi responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale

- Va contribui cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor

- Va gestiona si supraveghea toate activitatile desfasurate pe santier
- Va fi prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier

- Va actualiza toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei

- Va actualiza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de saniter.
- Va gestiona implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier

- Va fi responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
contractantului de pe santier

- Va fi responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.



- Va raspunde de respectarea graficului de lucrari
® RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1- Constructii civile, industriale si agricole
® RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalafii electrice
eRTE in domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalatii ~ termice, sanitare si de
ventilagie/climatizare
Responsabilitatile RTE in cadrul contractului (fara a fi limitative):

- Atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic pe tot parcursul procesului de executie

- Sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologie de executiei, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a cxecutiei lucrarilor,
precum si programele de realizare a constructiilor

- Sa intocmeasca si sa tina un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspund

- Sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluatrea lucrarilor
numai dupa remedierea acestora.

e Electrician autorizat - Autorizat ANRE — minim gradul I B sau echivalent
Responsabilitatile Electrician autorizat - Autorizat ANRE in cadrul contractului (fara a fi
limitative):

- Executarea instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor actelor normative in
vigoare

- Desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere instalatii electrice in conformitate
cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare

- Realizarea corecta a instalarilor de componente si echipemente, din punct de vedere electric

- Asambalarea de tablouri, panouri si echipamente electrice in conformitate cu documentatia
tehnica si montarea si punerea in functiune a tablourilor, panourilor si echipamentelor electrice

la beneficiar

- Participarea la controul tehnic de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei
- Remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor/erorilor functionale existente.

* Responsabil cu controlul tehnic al calititii
Responsabilitatile - Responsabil cu controlul tehnic al calititii in cadrul contractului (fara a fi
limitative):
- Elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii
- Tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective
- Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii

- Evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii
inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru caitate a

personalului.
o Specialist in domeniul securitafii si sandtditii in munca sau echivalent

Responsabilitatile - Specialist in domeniul securititii si sanatatii in muncii sau echivalent in
cadrul contractului (fara a fi limitative):




- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor SSM. de verificare a modului in care se
aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de
incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

- Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti
angajatii, in conformitate cu prevederile Legii 319/2006, Legea Securitatii si Sanatatii in
Munca

- Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor
chimice utilizate si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie

- Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instaltiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in

mediul de munca

- Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta
precum si a sistemelor de siguranta

- Controleaza in mod continuu modul de respectare/aplicare a normelor de Protectia Muncii.

e Alti specialisti, daca este cazul

Lista specialistilor mai sus mentionati va cuprinde si alti specialisti pe care ofertantul ii
considera necesari pentru executarea lucririlor, dar firi a se limita doar la acestia.

Ofertantul va descrie in Propunerea tehnica modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii, in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 13 alin (3) din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, verificarea calitatii lucrarilor executatea pentru realizarea constructiilot si a
interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire
sau de destiintare, este obligatorie si se efectucaza de catre investiori prin diriginti de santier autorizati,
angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantului.
Conform art. 25 lit.c) din Lg 10/1995, executantii lucrarilor de constructii au obligatia de a asigra
nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin
personal prorpiu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica constructiilor si
instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de
importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii
si a mediului inconjurator.

Conform prevedrilor art. 2 lit ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate din 13.09.2018 aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea HG 925/1995,
responsabilul tehnic cu executia este specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii
privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza, din punct de
vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de executie.

Potrivit art. 21 alin (2) lit.b) din Legea 10/1995, ISC organizeaza autorizarea responsabililor tehnici cu
executia si confirmarea periodica privind dreptul de practica al acestora. Cadrul normativ privind
autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea dreptului de practica al acestora este
procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica ai responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii aprobata din Ordinului MDRAP nr. 1895/2016 cu modificarile si completarile

ulterioare

Pentru expertii straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de
organisme stabilita in alte state membre ale UE sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru
recunoasterea si echibalarea certificarilor/autorizariilor in cauza.



11. Cerinte pentru expertii pentru care existi certificiri specifice, emise de orsanisme abilitate
Autoritatea contractanta solicita ca in propunerea tehnica si fie descris momentul in care vor interveni
expertii in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-
a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii. fie prin externalizare. situatie in care
se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).
Solicitarea mentionata anterior se face in scopul eliminirii riscurilor aparitiilor de inconveniente in
ceea ce priveste lipsa de experientd a personalului implicat in realizarea contractului. precum si in
scopul asigurdrii unei continuitati in ceea ce priveste colectivul personalului cheie implicat.

I11. Autorizatii / licente necesare:
Ofertantul va face dovada modalitatii de asigurare a accesului la firme autorizate sau licentiate
necesare si obligatorii, in vederea executdrii lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile legale.
Personalul propus de Contractant pentru trebuie si cunoasci limba romana la un nivel de cel putin C1,
in conformitate cu ,.Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi®.
Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure si s demonstreze ci personalul care desfasoara activitati pe santier:
1. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
b. Utilaje, echipamente, materiale
Ofertantii isi vor asuma la nivelul propunerii tehnice ca dispun de utilaje, instalatii echipamente
tehnice necesare pentru indeplinirea contractului.
Ofertantii isi vor asuma la nivelul propunerii tehnice ca vor dispune de vor dispune de utilaje, instalatii
echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului fara a prezenta o listd cu dotéarile tehnice
sau alte documente doveditoare cu privire la utilajele, instalatiile si echipamente tehnice tehnice pe
care le vor utiliza in derularea contractului.
¢. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului
Achizitorul va pune la dispozitia executantului, fara plata, daci nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) ciile de acces rutier.
d. Modificiri tehnice
Contractantul executa lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.
5. Managementul calititii si managementul documentelor
a. Planul calitatii
Contractantul va executa toate activitiitile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuic redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “’Linii directoare pentru planurile calitatii™
si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completirile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lueririlor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecin(d, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle

ce sunt incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
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calitdtii in constructii. Anexa nr.2 la HG nr.766/1997. Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice s contractuale precum
si reglementirile, standardele sl normele aplicabile:

ii. sd demonstreze Autorititi Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneazi calitatea in executia
lueririlor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasti
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
1. Descrierea structurii organizationale a Contractantuluj st identificarea functiilor si

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

1. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

1v. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta:

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apéarea pe perioada

executiei luerarilor,

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

b. Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie s prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de Inceperea acesteia un plan de contro] al

calitatii executdrii lucririlor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii
lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat Cu comentarii de catre Autoritatea Contractanti in termen de

10 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

ii. Trimiteri la specificatiile tehnice. desenele. procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) previzuta pentru activitate;

v. Documentatia finali a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea
exccutiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

1. activititile la care intentioneaza s participe in mod special:

il. activitatile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului - Autoritatii

Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a realiza
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activitatea respectiva.

¢. Managementul documentelor
Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document,
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie si
fie in limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede altfel
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul international de
unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).
Contractantul va furniza doua exemplare tipérite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat si poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.
In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie
direct din fisierele native sau copie scanati a originalelor.
Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6. Cerinte specifice de managementul Contractului
a. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in
scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii primirii
comunicarii,
Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantu] pe perioada
derularii Contractului.
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a documente lor

relevante.
Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte

de santier.
Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale

Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrdrilor va fi numit de
Contractor. Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in
timpul executarii lucrarilor va fi aplicati de citre Contractor.

b. Planificarea activititilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract. un plan detaliat de elaborare a documentatiei si a executiei tuturor activitatilor din Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 5
zile lucritoare de la emiterea de catre Contractant.
in cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei. Graficul
va prezenta, de asemenea, esalonarea fizici si valorica pe etape.
Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si si fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se consideri date contractuale.

¢. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor



Atunci cand Contractantul consideri c¢a a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract. va
notifica Autoritatea Contractanta care va veritica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucririlor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testirile tehnice emite certificatul
de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrérilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrérilor sau materialelor.

7. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,

ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii.  documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv.  descricrea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executérii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calititii corespunztor,
atunci aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant,
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazia un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si raméne singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si
fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
data programatéi pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

8. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrari a caror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini. se prezuma ci
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Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a Juat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care. pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ci regula respectiva este automat inlocuita de
noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbiari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare  la  securitate si  sinatate in  munci si controlul  calitatii  cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fati de Autoritatea
Contratanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractanti nu va fi tinuti responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor. obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului. social si al muncii

9. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta
natura. Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului
utilizat ca organizare de santier.

Executantul are obligatia sa transporte la Depozitul de deseuri autorizat materialele care nu se pot
recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucririlor de constructii si sa prezinte autoritatii
contractante documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea
tehnica a modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul
lucrarilor (cu prezentarea explicita a aranjamentelor si /sau acordurilor cu depozitele autorizate)

conduce la neconformitatea acesteia.

Lucrarile realizate in cadrul proiectului care contribuie Ia unul dintre cele sase obiective de
mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH
- »Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiej - Orientari tehnice privind
aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind
taxonomia"), conform caruia notiunea de . prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective
de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnijicativ atenuarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in
cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
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climatului preconizat in viitor asupra activitiitii in sine sau asupra persoanclor, asupra naturii sau

asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resursclor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea
buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa inclusiv al apelor de suprafata si
subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in wtilizarea directa sau indirecta a resurselor
naturale, la o crestere semnificativa a generara, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul
in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung

mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semmniftcativ prevenirea si controlul poluarii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa

sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ
pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor
st a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabila ai protejarea resurselor de apa si a celor
marine si obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea blodiversitatii si a ecosistemelor, se
considera ca activitatile/lucrarile de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra
acestor obiective de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe

intreaga durata a ciclului de viata.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
considera ca prin proiect se va asigura ca lucarea trebuie sa fie in afara sau in apropierea zonelor
sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
Inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte

Zone protejate etc).

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face

obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

Solicitantul isi asuma preluarea principiilor ,Do No Significant Harm" (DNSH) in
monitorizarea si justificarea implementarii acestor principii in executia lucrarilor.

Totodata, MDLPA va conditiona platile efectuate catre beneficiari de prezentarea urmatoarelor
documente in faza de executie:

- Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

* Cantitate de materiale desfiintate ............. me/mp
* Cantitate de materiale reutilizate .............. me/mp
* Cantitate de materiale reciclate ............... mc/mp
* Cantitate de deseuri ..............c.coooeervennn.. mc/mp
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- Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate

- Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru. constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice

nearmonizate)

- Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

- Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii - dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utillzarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

- Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii
Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice
Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Se va descrie modalitatea de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei
cat si in conformarea cladirii.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in
sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect se
asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective,

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea
statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre

naturale.

Se va descrie modalitatea de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie,
descrierea modalitatilor de eficientizare cnergetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe
parcursul executiei lucrarilor, cat si ulterior receptionarii cladirii.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari ( cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05
04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de
umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si dernolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite
indepartarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si
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reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructic sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Se va descrie gestionarea deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita incinerare — deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc., descrierea materialelor de contructie propuse
a f1 utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente
pentru energie regenerabila, descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate.

Se va prezenta un contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau
care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea sl controlul poluarii
Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a perforrnantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de

constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907 /2006.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de
material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu
alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie
este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Se va descrie modalitatea de reducere a poluarii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilajele
folosite si transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de

existenta a cladirii.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii
apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce contin conditii de accesare a fondurilor
europene sau a oricaror alte fonduri. Operatorii economici participanti la procedura de achizitie avand
ca obiect atribuirea prezentului contract se obligd sa respecte masurile descrise in proiectul de
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autorizare a constructiilor. respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. De
asemenea, se obliga si respecte prevederile oricaror ghiduri, P.N.R.R.. etc.. dar fara a se limita la
acestea. Operatorii economici se obliga sa punia la dispozitia achizitorului toate documentele solicitate
prin ghiduri, contracte de finantare. etc.. in termenul si in conditiile prevazute in acestea (ex: situatii de
lucrari, inclusiv pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de citre
autoritatile competente, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale
cchipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate, etc.). Neprezentarea documentelor
mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a
oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor si aplicarea de daune interese
egale cu contravaloarea finantarii sau a corectiilor aplicate de catre autorititile competente.

iN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORIlI ECONOMICI VOR PREZENTAAO
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC

OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

10. DURATA CONTRACTULUI DE EXECUTIE SI GARANTIA LUCARILOR
Durata contractului privind executie lucriri pentru “ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

SI REZILIENTEI OBIECTIV CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TEISANI, COMUNA
TEISANI, JUDETUL PRAHOVA”™ este de maxim 24 luni de la data semnirii contractului, fara a
se depasi termenul maxim de finalizare a activitatilor .

Garantia minima a lucrarilor este de 36 luni, avand in vedere categoria de importanta a constructiei —
C (normala), conform HG 766/97.

Mentionam faptul ca autorizatia de constructie necesara pentru executia lucrarilor va fi pusa la
dispozitia contractantului in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de lucrari, autoritatea
contractanta demarand deja procedurile pentru obtinerea acesteia.

11. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE
Criteriul de atribuire : Cel mai bun raport calitate-pret

1. Pret — 80%

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x 80.

2. Garantia extinsi a lucriirii — 10%

Perioada de garantie a lucrarilor -durata minima este de 36 de luni calendaristice de la
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar cea maxima este de 60 de
luni calendaristice de la semnarea procesului verbal de de receptie la terminarea lucrarilor. Sub
termenul de 36 de luni calendaristice ofertele vor fi considerate neconforme, iar peste termenul
de 60 de luni calendaristice acestea nu vor fi punctate suplimentar.

Algoritm de calcul:
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a) pentru perioada maxima de garantie u lucrarilor ofertata se acorda punctajul maxim alocat
acestuifactor de evaluare

b) pentru alta perioada de garantie a lucrarilor decit cea prevazuta la litera a) se acorda punctajul
astfel:

G(n) = (perioada de garantic acordata lucrarilor (n)/perioada maxima de garantie acordata
lucrarilor ofertata) x 10

In cadrul ofertelor tehnice prezentate, ofertantii vor descrie modul in care planul de management al
calitdtii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin
prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor contractului. inclusiv
descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucririlor, precum si
materialele pe care le va pune in opera.

3. Durata de executie a lucririlor — 10 %

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cea mai scizuti durati de execufie se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru o alti durati de executie, punctajul D(n) se calculeaza proportional, astfel:
G(n) = (Durata minimd acordatii / Durata n)x 1.

Termenul de executie acordat lucririlor este de minim 18 luni si maxim 24 luni.

In cazul ofertarii unei durate de executie mai mici de 18 luni nu se va acorda punctaj suplimentar.
Pentru o durata de executie mai mare de 24 luni, oferta va fi respinsa.

La nivelul propunerii tehnice, se va prezenta graficul general de realizare a contractului, care va
cuprinde durata, succesiunea activitatilor si inter-relationarea acestora, inclusiv drumul critic,
identificarea punctelor cheie de control (Jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activitatilor in
cadrul contractului, prin raportare la metodologia de executie a lucrarilor.

Intocmit, responsabil tehnic in cadrul proiectului :

Oprica Dan — referent

Anghelache Rodica Georgeta — consilier
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